
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANTI. VALOR UNI. VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 SERVIÇOS INICIAIS ∑ 3.913,08R$         
1.1 Abrigo provisório m2 6,00 358,57 2.151,42R$            73805/001 Sinapi

1.2 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 2,50 410,39 1.025,98R$            74209/001 Sinapi

1.3
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, (inclusive 

topografo e nivelador)
m2 1.935,99 0,38 735,68R$                78472 Sinapi

2 INFRAESTRUTURA - MIRANTE ∑ 13.383,92R$       
2.1 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 118,40 9,52 1.127,17R$            74254/002 Sinapi

2.2 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 19,50 9,26 180,57R$                73942/002 Sinapi

2.3 Formas de madeira com travamento para concreto m2 24,32 27,40 666,37R$                74007/001 Sinapi

2.4
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 
m3 2,34 457,90 1.071,49R$            74138/003 Sinapi

2.6 Estrutura em Madeira para Deck, incluso assoalho. m2 31,30 274,78 8.600,61R$            MED094 Mercado

2.7
Cabo de Aço para Deck (conjunto com 6 cabos, incluso esticadores, 

olhal e clips)
m 15,15 114,70 1.737,71R$            79504/009 Sinapi

3 MEIO FIO ∑ 23.536,64R$       

3.1 Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30 m 434,42 29,75 12.924,00R$          CPA009 COMPOSIÇÃO

3.2 Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30 m 53,39 27,92 1.490,65R$            CPA010 COMPOSIÇÃO

3.3 Meio fio Moldado "in loco" 6x6x30 m 174,35 52,32 9.121,99R$            CED052 COMPOSIÇÃO

4 PASSEIOS EM PAVER ∑ 48.882,41R$       
4.1 Regularização e compactação dos passeios m2 763,99 1,49 1.138,35R$            72961 Sinapi

4.2
Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), 

espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao de areia
m2 556,34 59,10 32.879,69R$          CPA013 COMPOSIÇÃO

4.3

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER 

VERMELHO), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados sobre colchao 

de areia

m2 187,90 70,45 13.237,56R$          CPA014 COMPOSIÇÃO

4.4

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER 

VERMELHO PODOTATIL), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados 

sobre colchao de areia, para alerta e direcional

m2 19,75 82,37 1.626,81R$            CPA012 COMPOSIÇÃO

5 COLCHÃO DE AREIA PARA PLAYGROUND ∑ 1.204,95R$         

5.1 Colchão de areia Playground (e = 20 cm) m3 11,08 108,75 1.204,95R$            73692 Sinapi

6 PISO DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA ∑ 10.271,70R$       

6.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 78,98 1,49 117,68R$                72961 Sinapi

6.2 Lastro de brita graduada  - para contrapiso (e = 10cm) m3 7,90 102,61 810,62R$                74164/004 Sinapi

6.3 Lona 200 micras (fornecimento e instalação) m2 78,98 5,14 405,96R$                68053 Sinapi

6.4 Tela Q 196 (CA-60) (fornecimento e instalação) (3,11kg/m2) kg 245,63 21,23 5.214,72R$            CED001 COMPOSIÇÃO

6.5
Contrapiso em concreto 30Mpa (e=10cm) (inclui cortes de junta de 

dilatação) 
m3 7,90 471,23 3.722,72R$            74138/004 Sinapi

ORÇAMENTO 

PAÇO MUNICIPAL - PRAÇA 

Proprietário: 
 

Endereço: 

 
Bairro: 
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BDI: 
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Sinapi Setembro de 2015 com Desoneração 
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Prefeitura de José Boiteux Avenida 26 de Abril Centro José Boiteux/SC 
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    24,83% 30/11/2015 
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7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 35.582,02R$       

7.1
Caixa de passagem 30x30x40 interno,  em alvenaria, (fornecimento e 

instalação), Conforme projeto.
un 15,00 158,17 2.372,55R$            83446 Sinapi

7.2
Haste copperweld 5/8x3,0m com conector (fornecimento e 

instalação). Conforme projeto.
un 7,00 56,77 397,39R$                68069 Sinapi

7.3
Haste copperweld 5/8x3,0m com conector (mastro 

bandeiras)(fornecimento e instalação). Conforme projeto.
un 1,00 56,77 56,77R$                  68069 Sinapi

7.4
Cabo de Co Nú # 10mm²  aterramento dos mastros, (fornecimento e 

instalação). Conforme projeto.  
m 3,00 9,10 27,30R$                  72250 Sinapi

7.5 Disjuntor termomagnetico monopolar (fornecimento e instalação). un 3,00 14,01 42,03R$                  74130/001 Sinapi

7.6
Eletroduto pead 1 1/2"" (fornecimento e instalação), Conforme 

projeto.
m 241,00 7,54 1.817,14R$            MEL005 Mercado

7.7
Cabo de Cobre 2,5mm²  isol.0,6/1kv,(fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
m 180,00 4,14 745,20R$                83417 Sinapi

7.8
Cabo de Cobre 4,0mm²  isol.0,6/1kv,(fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
m 561,00 5,97 3.349,17R$            83418 Sinapi

7.9
Cabo de Cobre 4,0mm²  isol.0,6/1kv (F,N,T), (dentro do poste 9m - 

3x11x6),  (fornecimento e instalação). Conforme projeto.
m 198,00 5,97 1.182,06R$            83418 Sinapi

7.10
Cabo de Cobre 4,0mm²  isol.0,6/1kv (F,N,T), (dentro do poste 2,5m - 

3x4x10),  (fornecimento e instalação). Conforme projeto.
m 120,00 5,97 716,40R$                83418 Sinapi

7.11
Balisador embutido no solo(fornecimento e instalação). Conforme 

projeto.
un 10,00 99,86 998,60R$                MEL064 Mercado

7.12
Escavação de material de 1º categoria, para colocação do eletroduto 

(fornecimento e instalação)
m3 28,92 4,16 120,31R$                74151/001 Sinapi

7.13 Reaterro de vala do aterramento (fornecimento e instalação) m3 28,92 8,11 234,54R$                79488 Sinapi

7.14 POSTE DE 2,5m

7.14.1
Poste decorativo H=2,50m com 02 luminarias tipo globo e lampada 

mista 150w(fornecimento e instalação). Conforme projeto.
un 9,00 521,46 4.693,14R$            CEL038 COMPOSIÇÃO

7.14.2
Chumbadorde aço para fixação do poste (fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
un 9,00 222,14 1.999,26R$            CEL033 COMPOSIÇÃO

7.14.3
Rele fotoelétrico (um rele para duas luminárias) (fornecimento e 

instalação). Conforme projeto.
un 9,00 49,85 448,65R$                83399 Sinapi

7.15 POSTE DE 9,0m

7.15.1
Poste de aço conico continuo de 9,0m (fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
un 4,00 1.753,41 7.013,64R$            73769/004 Sinapi

7.15.2
Luminária fechada para lampada de 400w (sem 

lampada)(fornecimento e instalação). Conforme projeto.
un 14,00 295,99 4.143,86R$            83478 Sinapi

7.15.3
Rele fotoelétrico (um rele para duas luminárias) (fornecimento e 

instalação). Conforme projeto.
un 7,00 49,85 348,95R$                83399 Sinapi

7.15.4
Lampada vapor metalico 400w (fornecimento e instalação). Conforme 

projeto.
un 14,00 122,73 1.718,22R$            72278 Sinapi

7.15.5
Reator para lampada vapor metalico (fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
un 14,00 118,13 1.653,82R$            72281 Sinapi

7.15.6
Ignitor para lampada de vapor metalico (fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
un 14,00 43,89 614,46R$                72280 Sinapi

7.15.7
Chumbadorde aço para fixação do poste (fornecimento e instalação). 

Conforme projeto.
un 4,00 222,14 888,56R$                CEL033 COMPOSIÇÃO

8 PERGOLADO ∑ 5.501,27R$         

8.1

Pergolado em madeira do tipo primeira qualidade (Cambará ou 

similar) apoiado em pilares de madeira do mesmo material citado, 

chumbados em bloco de concreto armado.

m2 14,36 174,16 2.500,94R$            72080 Sinapi

8.2 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 30,50 9,38 1.110,59R$            74254/002 Sinapi

8.3 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 4,40 9,12 177,84R$                73942/002 Sinapi

8.4 Formas de madeira com travamento para concreto m2 5,44 26,99 656,40R$                74007/001 Sinapi

8.5
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 
m3 0,55 451,07 1.055,50R$            74138/003 Sinapi
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9 PAISAGISMO ∑ 28.121,50R$       

9.1 Grama em leiva - esmeralda (preparo, fornecimento e plantio) m2 744,72 10,14 7.551,46R$            74236/001 Sinapi

9.2 Plantio de Hibisco - fornecimento e plantio. m 42,75 162,61 6.951,58R$            74118/001 Sinapi

9.3 Plantio de Agapanto - fornecimento e plantio. m 16,00 162,61 2.601,76R$            74118/001 Sinapi

9.4 Plantio de Dianela (fornecimento e plantio) un 238,00 11,23 2.672,74R$            MED012 Mercado

9.5 Plantio de Moréia (fornecimento e plantio) un 166,00 8,73 1.449,18R$            MED013 Mercado

9.6 Casca de Pínus m2 81,12 11,48 931,26R$                MED014 Mercado

9.7 Limitador de Grama m 115,95 3,49 404,67R$                MED093 Mercado

9.8 Plantio de Pata de vaca (fornecimento e plantio) un 8,00 123,53 988,24R$                73967/002 Sinapi

9.9 Plantio de Ipê Rosa (fornecimento e plantio) un 9,00 123,53 1.111,77R$            73967/002 Sinapi

9.10 Plantio de Ipê Amarelo (fornecimento e plantio) un 10,00 123,53 1.235,30R$            73967/002 Sinapi

9.11 Plantio de Palmeira Real (fornecimento e plantio) un 18,00 123,53 2.223,54R$            73967/002 Sinapi

10 COMPLEMENTAÇÕES ∑ 7.316,75R$         
10.1 Banco em Concreto Moldado in loco

10.1.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 
m3 1,41 457,90 645,64R$                74138/003 Sinapi

10.1.2 Formas madeira para concreto em fundação m2 22,20 27,40 608,28R$                74007/001 Sinapi

10.1.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 67,62 9,52 643,74R$                74254/002 Sinapi

10.1.4 Chapisco m2 14,85 3,32 49,30R$                  87879 Sinapi

10.1.5 Reboco m2 14,85 18,15 269,53R$                75481 Sinapi

10.2 Lixeira Dupla em Polietileno 

10.2.1

Lixeira dupla confeccionada em polietileno na cor cinza e verde, 

pedestal confeccionado em aço  galvanizado Ø 2", pintura epoxi cor 

preta, capacidade de 50 litros cada lixeira, fixação - parafusado em 

base de concreto. (fornecimento e instalação)

un 3,00 293,10 879,30R$                MED045 Mercado

10.2.2
Estaca a trado para fundação de  lixeira, (D=20cm; L=1,00m),  sem 

armação. 
m 0,60 50,34 30,20R$                  74156/003 Sinapi

10.2.3 Bicicletário tipo Guarda corpo com Corrimão, em aço galvanizado. m 12,00 343,86 4.126,32R$            74195/001 Sinapi

10.2.4
Furo de trado D= 20cm, com concreto 20Mpa, para fixação do 

bicicletário, 40cm de profundidade.
m 1,28 50,34 64,44R$                  74156/003 Sinapi

11 PINTURA ∑ 5.060,86R$         

11.1
Pintura em Stain em Madeira para Áreas de Acima de 10m2 (três 

demãos)
m2 35,45 21,44 760,05R$                CED011 COMPOSIÇÃO

11.2 Fundo preparador para pintura acrílica, um demão m2 129,55 3,81 493,59R$                88415 Sinapi

11.3 Pintura  Acrílica (2 demãos) m2 129,55 10,64 1.378,41R$            88489 Sinapi

11.4
Tinta Epoxi Incluso Emasamento e Fundo Preparador - Para Banco de 

Concreto
m2 14,85 146,32 2.172,85R$            84647 Sinapi

11.5 Pintura para marcação indicativa de cadeirante m2 14,22 18,00 255,96R$                79500/002 Sinapi

TOTAL 182.775,10R$  
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1 SERVIÇOS INICIAIS

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

1.3

Locação da obra com uso de 

equipamentos topográficos, 

(inclusive topografo e nivelador)

m2 Área 1935,99 1935,99

2 INFRAESTRUTURA - MIRANTE

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

2.1
Armadura CA-50 (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
kg

Largura x Coeficiente 

(kg/m)
118,40

2.2
Armadura CA-60 (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
kg

Largura x Coeficiente 

(kg/m)
19,50

2.3
Formas de madeira com 

travamento para concreto
m2

Comprimento x 

Largura x Quantidade 
24,32

2.4

Concreto Usinado (fornecimento, 

lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 

m3
Largura x 

comprimento x altura
2,34

2.6
Estrutura em Madeira para Deck, 

incluso assoalho.
m2

Comprimento x 

Largura x Espessura
117,17 0,15 17,58

2.7

Cabo de Aço para Deck (conjunto 

com 6 cabos, incluso esticadores, 

olhal e clips)

m
Comprimento x 

Quantidade
15,15 15,15

3 MEIO FIO

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espessur

a

(m)            

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

3.1
Meio fio Pré Moldado de concreto 

Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30
m

Somatório dos 

comprimentos em 

planta

434,42 434,42

3.2
Meio fio Pré Moldado de concreto 

Tipo 2 (reto) 6x6x30
m

Somatório dos 

comprimentos em 

planta

53,39 53,39

3.3 Meio fio Moldado "in loco" 6x6x30 m

Somatório dos 

comprimentos em 

planta

174,35 174,35

MEMORIAL DE QUANTITATIVO
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4 PASSEIOS EM PAVER

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

4.1
Regularização e compactação dos 

passeios
m2

Área de 

pavimentação 

retirada em AutoCad

763,99 763,99

4.2

Pavimentacao em blocos 

intertravados de concreto (PAVER 

CINZA), espessura 6,0 cm, FCK 

35mpa, assentados sobre colchao 

de areia

m2

Área de 

pavimentação 

retirada em AutoCad

556,34 556,34

4.3

Pavimentacao em blocos 

intertravados de concreto (PAVER 

VERMELHO), espessura 6,0 cm, FCK 

35mpa, assentados sobre colchao 

de areia

m2

Área de 

pavimentação 

retirada em AutoCad

187,90 187,90

4.4

Pavimentacao em blocos 

intertravados de concreto (PAVER 

VERMELHO PODOTATIL), 

espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, 

assentados sobre colchao de areia, 

para alerta e direcional

m2

Área de 

pavimentação 

retirada em AutoCad

19,75 19,75

5 COLCHÃO DE AREIA PARA PLAYGROUND

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

5.1
Colchão de areia Playground (e = 

20 cm) 
m3

Área retirada em 

AutoCad x Espessura
0,20 55,40 11,08

6 PISO DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

6.1
Regularização e compactação de 

subleito até 20cm de espessura
m2

Soma das áreas de 

ambientes de piso 

com base de 

concreto 

78,98 78,98

6.2
Lastro de brita graduada  - para 

contrapiso (e = 10cm) 
m3

Área de regularização 

x espessura do 

contrapiso 

0,10 78,98 7,90

6.3
Lona 200 micras (fornecimento e 

instalação)
m2

Soma das áreas de 

ambientes de piso 

que receberão base 

de concreto 

78,98 78,98

6.4
Tela Q 196 (CA-60) (fornecimento e 

instalação) (3,11kg/m2)
kg

Área de piso x 

Coeficiente da tela 
78,98 3,11 245,63

6.5

Contrapiso em concreto 30Mpa 

(e=10cm) (inclui cortes de junta de 

dilatação) 

m3
Área de piso x 

Espessura
0,10 78,98 7,90
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8 PERGOLADO

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espessur

a

(m)            

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

8.1

Pergolado em madeira do tipo 

primeira qualidade (Cambará ou 

similar) apoiado em pilares de 

madeira do mesmo material 

citado, chumbados em bloco de 

concreto armado.

m2
Área Retirada em 

AutoCad 
14,36 14,36

8.2
Armadura CA-50 (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
kg 30,50

8.3
Armadura CA-60 (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
kg 4,40

8.4
Formas de madeira com 

travamento para concreto
m2 5,44

8.5

Concreto Usinado (fornecimento, 

lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 

m3 0,55

9 PAISAGISMO 

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

9.1
Grama em leiva - esmeralda 

(preparo, fornecimento e plantio)
m2 Área de grama 744,72 744,72

9.2
Plantio de Hibisco - fornecimento e 

plantio.
m

Quantidade de 

Grama dividido por 

quantidade em metro 

(4)

171,00 42,75

9.3
Plantio de Agapanto - 

fornecimento e plantio.
m

Quantidade de 

Grama dividido por 

quantidade em metro

64,00 16,00

9.4
Plantio de Dianela (fornecimento e 

plantio)
un 

Quantidade de 

Dionela
238,00 238,00

9.5
Plantio de Moréia (fornecimento e 

plantio)
un 

Quantidade de 

Moréia
166,00 166,00

9.6 Casca de Pínus m2 Área de Pinus 81,12 81,12
9.7 Limitador de Grama m Metro de Limitador 115,95 115,95

9.8
Plantio de Pata de vaca 

(fornecimento e plantio)
un 

Quantidade de Pata 

de Vaca
8,00

9.9
Plantio de Ipê Rosa (fornecimento 

e plantio)
un 

Quantidade de Ipê 

Rosa
9,00

9.10
Plantio de Ipê Amarelo 

(fornecimento e plantio)
un 

Quantidade de Ipê 

Amarelo
10,00

9.11
Plantio de Palmeira Real 

(fornecimento e plantio)
un 

Quantidade de 

Palmeira Real
18,00
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10 COMPLEMENTAÇÕES

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

10.1
Banco em Concreto Moldado in 

loco

10.1.1

Concreto Usinado (fornecimento, 

lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA 

m3 1,41

10.1.2
Formas madeira para concreto em 

fundação
m2 22,20

10.1.3
Armadura CA-50 (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
kg 67,62

10.1.4 Chapisco m2 14,85

Primeira Face = 9,87 0,46 4,54
Segunda Face = 11,00 0,46 5,06
Face Superior = 10,50 0,50 5,25

10.1.5 Reboco m2 14,85

10.2 Lixeira Dupla em Polietileno 

10.2.1

Lixeira dupla confeccionada em 

polietileno na cor cinza e verde, 

pedestal confeccionado em aço  

galvanizado Ø 2", pintura epoxi cor 

preta, capacidade de 50 litros cada 

lixeira, fixação - parafusado em 

base de concreto. (fornecimento e 

instalação)

un
Quantidade de 

Lixeiras duplas
3,00 3,00

10.2.2

Estaca a trado para fundação de  

lixeira, (D=20cm; L=1,00m),  sem 

armação. 

m 0,20 1 3,00 3,00

10.2.3
Bicicletário tipo Guarda corpo com 

Corrimão, em aço galvanizado.
m

Comprimento do 

Bicicletário
1,50 8,00 12,00

10.2.4

Furo de trado D= 20cm, com 

concreto 20Mpa, para fixação do 

bicicletário, 40cm de 

profundidade.

m

Espessura x 

Profundidade x 

Quantidade

0,40 0,20 16,00 1,28
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11 PINTURA

ITEM  DESCRIÇÃO UN 
DESCRIÇÃO DO 

CÁLCULO

Compr.

(m)              

Largura

(m)

Altura

(m)

Espess. 

(m)

Área 

(m2)             

Quant.

(un)

Coefi.

(kg/m)
Total

11.1

Pintura em Stain em Madeira para 

Áreas de Acima de 10m2 (três 

demãos)

m2
Somatório das áreas 

em planta
35,45

Área de Deck = 33,89 33,89

Guarda Corpo de Madeira = 16,28 0,03 0,49

Guarda Corpo de Madeira - Pilares = 0,40 1,10 11,00 4,84

Pergolado:  Faces Laterais = 3,40 0,15 6,00 3,06

Pergolado:  Faces Horizontais = 3,50 0,20 2,00 1,40

Pergolado: Superior + Inferior = 9,31 2,00 18,62

Pergolado: Estrutura = 0,80 2,20 4,00 7,04

11.2
Fundo preparador para pintura 

acrílica, um demão
m2

Somatório das áreas 

em planta
129,55

Meio fio - Faces Laterais = 185,06 0,30 2,00 111,04

Meio fio - Face Superior = 185,06 0,10 18,51

11.3 Pintura  Acrílica (2 demãos) m2
Somatório das áreas 

em planta
129,55

11.4

Tinta Epoxi Incluso Emasamento e 

Fundo Preparador - Para Banco de 

Concreto

m2
Somatório das áreas 

em planta
14,85

Primeira Face = 9,87 0,46 4,54

Segunda Face = 11,00 0,46 5,06

Face Superior = 10,50 0,50 5,25

11.5
Pintura para marcação indicativa 

de cadeirante
m2

Somatório das áreas 

em planta
14,22 14,22
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ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS %

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.913,08           2,14       3.913,08        100,00  -                  -                  -                  -                  -                  

2 INFRAESTRUTURA - MIRANTE 13.383,92         7,32262 -                  13.383,92      100,00  -                  -                  -                  -                  

3 MEIO FIO 23.536,64         12,8774 -                  -                  -                  11.768,32      50,00  11.768,32      50,00    -                  

4 PASSEIOS EM PAVER 48.882,41         26,7446 -                  12.220,60      25,00    12.220,60      25,00    12.220,60      25,00  12.220,60      25,00    -                  

5 COLCHÃO DE AREIA PARA PLAYGROUND 1.204,95           0,65925 -                  -                  -                  602,48           50,00  602,48           50,00    -                  

6
PISO DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS DE 

ACADEMIA
10.271,70         5,61986 -                  -                  -                  -                  5.135,85        50,00    5.135,85        50,00    

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.582,02         19,4677 -                  5.337,30        15,00    7.116,40        20,00    8.895,51        25,00  8.895,51        25,00    5.337,30        15,00    

8 PERGOLADO 5.501,27           3,00986 -                  -                  -                  -                  -                  5.501,27        100,00  

9 PAISAGISMO 28.121,50         15,3858 -                  -                  -                  -                  -                  28.121,50      100,00  

10 COMPLEMENTAÇÕES 7.316,75           4,00314 -                  -                  -                  -                  -                  7.316,75        100,00  

11 PINTURA 5.060,86           2,7689 -                  -                  -                  -                  -                  5.060,86        100,00  

SUBTOTAL 182.775,10      100 3.913,08        2,14 30.941,83      16,93 19.337,01      10,58 33.486,90      18,32 38.622,75      21,13 56.473,53      30,90

TOTAL ACUMULADO 3.913,08        2,14 34.854,91      19,07 54.191,91      29,65 87.678,81      47,97 126.301,57    69,10 182.775,10    100,00

VALORES EM REAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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Uni. Cód.

kg CED001

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03 h 16,72 Sinapi 88245 0,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06 h 12,22 Sinapi 88316 0,73

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,015 kg 7,50 Sinapi 337 0,11

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

1,03 m2 15,21 Sinapi 7156 15,67

∑ 17,01R$            

Uni. Cód.

m  CPA009 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Meio Fio Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, 1 m 14,60R$      Mercado MPA009 14,60R$            

Servente 0,5 h 10,06R$      Sinapi 6111 5,03R$               

Pedreiro 0,25 h 14,10R$      Sinapi 4750 3,53R$               

Reaterro de vala com compactação manual 0,0112593 m3 36,67R$      Sinapi 73964/006 0,41R$               

Argamassa cimento/areia 1:4 preparo manual 0,0007704 m3 349,35R$   Sinapi 73551 0,27R$               

∑ 23,84R$            

Uni. Cód.

m  CPA010 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Meio Fio Tipo 2 (reto) 6x6x30 1 m 13,30R$      Mercado MPA008 13,30R$            

Servente 0,5 h 10,06R$      Sinapi 6111 5,03R$               

Pedreiro 0,25 h 14,10R$      Sinapi 4750 3,53R$               

Reaterro de vala com compactação manual 0,0084444 m3 36,67R$      Sinapi 73964/006 0,31R$               

Argamassa cimento/areia 1:4 preparo manual 0,0005778 m3 349,35R$   Sinapi 73551 0,20R$               

∑ 22,37R$            

Uni. Cód.

m2
 CPA012 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Areia Grossa 0,08 m3 67,78R$      Sinapi 367 5,42R$               

Calceteiro 0,16 h 12,99R$      Sinapi 4759 2,08R$               

Servente 0,32 h 10,06R$      Sinapi 6111 3,22R$               

Paver Podotátil Colorido 1 m2 55,00R$      Mercado MPA018 55,00R$            

Compactador c/ placa vibratória 0,11 h 2,45R$        Sinapi 1443 0,27R$               

∑ 65,99R$            

Uni. Cód.

m2  CPA013 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Areia Grossa 0,08 m3 67,78R$      Sinapi 367 5,42R$               

Calceteiro 0,16 h 12,99R$      Sinapi 4759 2,08R$               

Servente 0,32 h 10,06R$      Sinapi 6111 3,22R$               

Paver Cinza e=6cm fck 35Map 1 m2 36,36R$      Sinapi 36155 36,36R$            

Compactador c/ placa vibratória 0,11 h 2,45R$        Sinapi 1443 0,27R$               

∑ 47,35R$            

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Descrição

Tela Q 196(CA-60) (fornecimento e instalação) (3,11kg/m2)

Memorial da Composição: Tem como referência o código 85662 do Sinapi, sendo substituído o item da tela.

Descrição

Descrição

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (74223/1)

Memorial da Composição: esta composição tem como base o cód.  SINAPI  (74223/1)

Descrição

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOTATIL), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, 

assentados sobre colchao de areia de 8cm, para alerta e direcional

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30,  com fornecimento e instalação

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30,  com fornecimento e instalação cód SINAPI (74223/1)

Descrição
Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados 

sobre colchao de areia de 8cm
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Uni. Cód.

m2
 CPA014 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor s/BDI

Areia Grossa 0,08 m3 67,78R$      Sinapi 367 5,42R$               

Calceteiro 0,16 h 12,99R$      Sinapi 4759 2,08R$               

Servente 0,32 h 10,06R$      Sinapi 6111 3,22R$               

Paver Vermelho e=6cm fck 35Map 1 m2 45,45R$      Sinapi 36156 45,45R$            

Compactador c/ placa vibratória 0,11 h 2,45R$        Sinapi 1443 0,27R$               

∑ 56,44R$            

Uni. Cód.

m2  CED011 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor

Pintor com encargos complementares 0,4 h 16,26 Sinapi 88310 6,50

Servente com encargos complementares 0,3 h 12,22 Sinapi 88316 3,67

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) 1 un 0,84 Sinapi 3767 0,84

Tinta Stain 0,2 l 30,85 Mercado MED091 6,17

∑ 17,18R$            

Uni. Cód.

m2  CED052 

Descrição Coefi. Uni. Valor uni. Fonte Cód. Valor

Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reaproveitamento 2x, 

incluso montagem e desmontagem 
0,62 m2 50,16 Sinapi 74007/002 31,10

Lançamento/Aplicação manual de concreto em estruturas 0,018 m3 82,23 Sinapi 74157/003 1,48

Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia Grossa) para Chapisco 

convencional preparo mecânico com betoneira
0,0022 m3 310,26 Sinapi 87316 0,68

Calceteiro com encargos complementares 0,08 h 15,15 Sinapi 88260 1,21

Servente com encargos complementares 0,24 h 12,22 Sinapi 88316 2,93

Concreto Usinado Convencional (não bombeável) Classe de resistência 

C15 com brita 1 e 2, slump = 80mm +/- 10mm (nbr8953)
0,018 m3 251,12 Sinapi 1523 4,52

∑ 41,92R$            

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados 

sobre colchao de areia de 8cm

Descrição

Meio fio Moldado "in loco" 6x6x30

Memorial da Composição: Tem como referência o código 73789/002 do Sinapi, sendo substituído o item da tela.

Descrição

Descrição

Pintura em Stain em Madeira para Áreas de Acima 10m2 (três demãos)
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CEL033

Descrição coef. uni. valor uni. ref cód valor s/BDI

CHUMBADOR DE ACO 5/8" X 200MM C/ ROSCA E PORCA 4 kg 8,65 Sinapi 13279 34,60 R$           

ELETRICISTA 8 h 17,92 Sinapi 2436 143,36 R$         

177,96 R$         

CEL038

Descrição coef. uni. valor uni. ref cód valor s/BDI

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 0,027 m3 67,78 Sinapi 367 1,83 R$             

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 3 kg 0,53 Sinapi 1379 1,59 R$             

ELETRICISTA 2 h 17,92 Sinapi 2436 35,84 R$           

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 0,027 m3 55
Sinapi

4722 1,49 R$             

PEDREIRO 1 h 14,1 Sinapi 4750 14,10 R$           

SERVENTE 3 h 10,06 Sinapi 6111 30,18 R$           

LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 2 un 11,19 Sinapi 3755 22,38 R$           

LUMINÁRIA TIPO GLOBO 2 un 63,09 Sinapi 12268 126,18 R$         

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, 

H = *2,5* M 1
un

184,15
Sinapi

12388 184,15 R$         

417,74 R$         

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (INSTALAÇÕE ELÉTRICAS)

Poste metalico decorativo p/jardim h=2,50 com 2 luminárias (fornecimento e instalação), conforme projeto 

Memorial da Composição:  Composição montada com base no código 83474 do Sinapi - Poste metalico 

Chumbador de aço para fixação de poste reto ou curvo de 7 a 9m (fornecimento e instalação), conforme projeto 

Memorial da Composição:  Composição montada com base no código 773855/001 do Sinapi - chumbador de aço

1
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Código 

utilizado
Descrição Uni. Empresas

Valor orçado 

s/ BDI

Valor orçado 

da Mediana s/ 

BDI

Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul 

- CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 

3525-4207

 R$              9,90 

Flora Cris - Mudas e Gramas  - Rio do 

Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 

3521-9629

 R$              9,00 

Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 

07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252
 R$              6,00 

Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul 

- CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 

3525-4207

 R$              7,00 

Flora Cris - Mudas e Gramas - Rio do 

Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 

3521-9629

 R$              8,00 

Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 

07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252
 R$              6,00 

Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul 

- CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 

3525-4207

 R$              9,20 

Flora Cris - Mudas e Gramas  - Rio do 

Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 

3521-9629

 R$              6,67 

Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 

07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252
 R$              9,34 

Distribuidora Bonfanti - CNPJ 

13.575.405/0001-08 - TEL: (47) 3521-

2977

 R$         234,80 

Maquipel Higiene e Limpeza - CNPJ 

00.198.163/0001-20 - TEL:  (47) 3525-

1748

 R$         230,00 

Impel Produtos de Higiene e Limpeza - 

CNPJ 13.132.239.0001-67 - TEL (47) 

3533-3978

 R$         326,00 

Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 

3525-2719

 R$           14,50 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           

3525 0083

 R$           14,60 

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-

83 - 3533- 5959

 R$           20,00 

MED012 Plantio de Dianela un  R$                9,00 

MED045

Lixeira dupla confeccionada em polietileno na cor 

cinza e verde, pedestal confeccionado em aço  

galvanizado Ø 2", pintura epoxi cor preta, 

capacidade de 50 litros cada lixeira, fixação -  

(fornecimento e instalação)

un  R$            234,80 

MPA009

COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.

DATA BASE DE PESQUISA: JULHO/2015

MED013 Plantio de Moréia un  R$                7,00 

MED014 Casca de Pinus m2  R$                9,20 

Meio fio 6/10x30x100 (arredondado) m  R$              14,60 
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Fronza Artefatos de Cimento - Rio do 

Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 

3525-2719

 R$           13,30 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           

3525 0083

 R$           11,50 

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-

83 - 3533- 5959

 R$           20,00 

Cimentari Artefatos de cimento - Rio 

do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           

3525 0083

 R$           70,00 

Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 

03.972.712.0001-60 - 3523-0519
 R$           45,00 

Kurtz Mat. De Construção - 

Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-

83 - 3533- 5959

 R$           55,00 

Luxpoli Tintas - 83.482.034/0001-97 - 

Rio do Sul/SC - (47) 3521-0018
 R$           30,79 

Riosul Tintas - CNPJ: 

82.763.061/0001-75 - Rio do Sul/SC - 

Tel.: (47) 3521-4414  

 R$           31,16 

Cotil Comercio de Tintas - CNPJ: 

76.832.054/0001-85 - Tel.: (47) 3521-

1945 - Rio do Sul/SC

 R$           30,91 

NEMA CNPJ: 80.756.893/0001-39 

Fone:(47)-3531 8754
 R$              6,80 

Elétrica Bom Pastor - CNPJ-

03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 

4249 

 R$              5,95 

MDF- 02.217.630.0001-48 Fone: (47)-

3525 2684
 R$              6,05 

0  R$                  -   

Elétrica Bom Pastor - CNPJ-

03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 

4249 

 R$           80,00 

0  R$                  -   

 R$              30,85 

MPA018 Podotatil de paver 20x20x6 m2

MPA008 Meio fio 6x30x100 (reto) m  R$              13,30 

MEL064 Balisador embutido no solo un  R$              80,00 

MEL005 Eletroduto PEAD 1 1/2" m  R$                6,05 

 R$              55,00 

MED091 Tinta Stain - Osmocolor - (3 demãos) - Galão de 18L l
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FÓRMULA BDI 

 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE:

AC =  Taxa de Administração Central 4,01%

S = Taxa de Seguros 0,20%

G = Taxa de Garantias 0,20%

R = Taxa de Riscos 0,56%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,15%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,40%

I = Taxa de Incidência de Impostos (EMPRESA DESONERADA) 8,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) 2,00%

∑ 8,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 24,83%

COMPOSIÇÃO DE BDI 

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

BDI = -1
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